周田土石方工程项目招标函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西聚喧建筑工程有限公司

	2
	项目名称
	高陂水库水淹路修复工程

	3
	项目地点
	会昌县周田镇  

	4
	招标范围
	土石方工程施工

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	总工期50天

	8
	报名时间
	2022年10月21日至2022年10月24日18点前

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，现场验收合格后再支付至80%，出具相关检测报告后半年内付清。

	10
	计价方式
	固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价

	12
	联系人
	招标联系人：      曾 工  18162146339
技术负责人：      吴 工  13677078717
需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料

	13
	开标时间地点及举报电话
	开标时间为：2022年10月25号9时30分
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。
1.3、响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需响应单位具备土石方工程的经营范围。
1.4、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币伍万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。
三、承包内容：
1、土方开挖
根据土质情况及开挖深度设定开挖边坡坡度，以保证安全施工。沟槽开挖采用挖掘机挖方自卸 汽车、翻斗车配合运转。 开挖必须保证边坡符合有关规范及土质要求。 开挖应避免在雨天进行； 开挖的应平整，坡向坡度要符合图纸要求。 当开挖到路床深度时，应随时复核标高避免超挖。若实际发生超挖或发现路床达不到设计要求时，应以碎石、砂砾石、砌片石、或混凝土等材料作为垫层，加固基础处理，不得用原土回填；或通知设计人员现场处理。 
2、土方填筑
填筑开工前，先进行碾压试验，验证土或砂、砾料的压实质量能否达到设计干密度或设计相对密度。根据试验结果监理机构共同研究确定施工压实参数，包括铺土厚度、含水量的适宜范围、碾压机械类型及重量、压实遍数、压实方法等。如试验时质量达不到设计要求，应会同监理机构和设计单位共同商议解决办法。铺料作业应从最低处开始，按水平层次进行，不得顺坡铺填。铺料时踩层控制在30㎝，土块粒径小于8㎝，测量放样后挂线施工，边线在设计边线外30㎝。作业面应分层统一铺土、统一碾压，严禁出现界沟。并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。已铺土料表面被晒干或潮湿时，应进行洒水湿润或翻洒处理。
填筑时，设立施工标志，以防止漏压、欠压。上下层分段接缝位置错开填筑。机械碾压不到的部位辅以夯具（人工或机械），采用连环套打法夯实，夯迹双向套压，夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。
拖拉机振动碾压采用进退错距法，碾迹搭压宽度应大于10㎝，机械车速控制2km/h，以2档为宜，碾压遍数通过现场实验确定。对不合格的部位必须重新碾压直至符合压实度要求为止。
每一填土层规定的施工压实遍数或类似条件的碾压经验施工完毕后，应经监理机构检查合格后才能继续铺填新土。经验收合格的填筑层因故未继续施工，复工前应进行刨面、洒水处理，并经监理检验合格后才能铺填新土，以使层间结合紧密。
压实土体不应出现干松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象。出现不合格时，应进行返工处理，至检查合格后，方准铺填筑新土。
3、坡面整修
开挖与填筑完成后，应做表面压实和整形处理，使其美观有形。


四、 工程量及控制价
控制价
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	土方开挖
	54400
	m3
	9
	489600
	内运1km内,含修边坡

	次坚石开挖
	56000
	m3
	18
	1008000
	内运1km内,含修边坡

	坚石开挖
	12000
	m3
	21
	252000
	内运1km内,含修边坡

	路基填筑
	100000
	m3
	4
	400000
	[bookmark: _GoBack]分层填筑，碾压夯实，出具分层压实度报告。

	总计
	2149600
	含  %增值税专票




报价单
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	土方开挖
	54400
	m3
	
	
	内运1km内,含修边坡

	次坚石开挖
	56000
	m3
	
	
	内运1km内,含修边坡

	坚石开挖
	12000
	m3
	
	
	内运1km内,含修边坡

	路基填筑
	100000
	m3
	
	
	分层填筑，碾压夯实

	总计
	
	含  %增值税专票


我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。     



报价公司（盖章/签字）：               
联系电话：               
二〇二二年    月    日
 



承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。







                         单位：（公章）
年    月    日



