九二厂房工程项目招标函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西鑫昌建设工程有限公司

	2
	项目名称
	江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目

	3
	项目地点
	会昌县九二基地

	4
	招标范围
	地面楼面装修工程

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	40日

	8
	报名时间
	[bookmark: _GoBack]2022年12月26日至2022年12月29日

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，现场验收合格后再支付至80%，分部工程竣工验收后付至97%，剩余3%作为质保金，无问题1年后付清。

	10
	计价方式
	固定单价（含增值税专票、包装、运输、保险、装卸、施工等）结算以实际工程量*单价

	12
	联系人
	招标联系人：           曾 工 18162146339
报名需联系招标联系人，并提供报名资料

	13
	开标时间地点及举报电话
	开标时间为：2022年12月30号9时30分
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、厂家质量保证承诺书，复印件都需加盖公章(鲜章），报价必须密封，不满足以上要求投标文件无效。
1.3、响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需响应单位营业执照需具备相应承揽范围。
1.4、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币贰万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在项目完成80%以上后，按来款渠道无息退还。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。



3、 技术要求：
水泥砂浆找平层施工
基层处理：
1在铺设找平层前，应将基层表面清理干净。当找平层下有松散填充层时，应铺平振实。
2用水泥砂浆铺设找平层，其下一层为水泥混凝土垫层时，应予湿润；当表面光滑时，尚应划毛或凿毛。
2找标高、弹线：根据墙上的+50㎝水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。
3洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。
4抹灰饼和标筋：测量放线，定出变形缝、分格线和标高控制点，小房间在房间四周弹出标高线，做出灰饼，大房间还应冲筋，有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度，冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作（俗称软筋），随后铺水泥砂浆。
5刷水泥浆结合层：铺设时先刷一遍水泥浆，其水灰比宜为O．4～O．5，并应随刷随铺。
6铺设找平层：涂刷水泥浆之后跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。
7木抹子搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。
8当设计要求需要压光时，采用铁抹子压光：
8.1铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，把脚印压平。如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍水泥和砂（1:1）的拌合料（砂子要过3mm筛），再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，用劈缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝前完成。
8.2第二遍抹压：当面层开始凝结，地面面层上有脚印但不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，注意不得漏压，并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。
8.3第三遍抹压：当地面面层上人稍有脚印，而抹压无抹子纹时，用铁抹子进行第三遍抹压，第三遍抹压要用力稍大，将抹子纹抹平压光，压光的时间应控制在终凝前完成。
9养护：地面压光完工后24h ,铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护的时间不少于7d，当抗压强度达5Mpa才能上人。
重载地面施工
1、定位放线
施工定位放线重点在于控制槽钢侧模的标高。
2、支侧模
经项目部仔细研究，本次施工以钢柱中心线横向支模，从而做到隔跨浇筑混凝土，待混凝土强度达到一定强度后，利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模进行第二次混凝土的浇筑。
3、钢筋铺设
本次混凝土地面施工钢筋根据设计要求采用的钢筋，钢筋按事先要求长度加工好，并保证钢筋在混凝土边缘保护层厚度符合要求，中间的钢筋要用事先准备好的预制水泥块垫起，预制水泥块高度要求严格控
制以保证钢筋不下挠。
4、混凝土摊铺
混凝土采用商品混凝土，，由混凝土车运输至现场，用拖式泵进行浇筑人工辅助至设计高度+虚铺高度（虚铺高度根据经验为2-3cm）,摊铺混凝土应连续摊铺，不得中断。
5、混凝土振捣
用插入式振动棒仔细振捣，振动过程中人工协助整平，呈现出有乳浆又大致平整的表面。
6、粗刮
混凝土振捣完毕，用铝合金刮杆来回往返4-5次，达到上表面整平，布满原浆且粗骨料被挤压沉实到水泥混凝土中下部为止。
7、表面揉浆
为确保上表面原浆厚度均匀，利用100mm无缝钢管钢管（内灌细沙）沿混凝土浇筑方向来回滚动，反复揉浆，作为整平工序的补充。
8 细刮
每条水泥混凝土揉浆完毕后，用铝合金刮杆人工仔细刮平，达到上表面整平，有光泽。
9、机械压光
在混凝土地面初凝后且未到终凝时采用叶片式混凝土压光机对混凝土进行表面压光，而是利用振捣和揉浆后表面反上来的乳浆进行压光。在混凝土终凝结束后再用磨光机二次磨光。
10、养护
混凝土浇筑应进行养护，采用浇水的方法来控制混凝土自身水化热蒸发的水分不流失，从而达到养护的目的。
11、割缝
为克服温度变化产生裂缝，需在已浇筑好的混凝土地面上垂直于混凝土浇筑的方向用割缝机切缝，割缝时间应从严掌握，过早切缝会使石子松动损坏缝缘，过晚切缝困难，且缝两端会产生不规则开裂。适宜的时间为混凝土抗压达到6-10Mpa,可进行割缝施工。

地面贴瓷砖施工工艺
1、基层处理：将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求，如表面有油污，应采用10％的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面，用素水泥浆做结合层一道。
2、弹线：施工前在墙体四周弹出标高控制线（依据墙上50线），在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。找出面层的标高控制点，注意与各相关部位标高控制一致。
3、预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换，直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用，一般要求不能出现破损或者小于半块砖，昼将把半砖排到非正视面。
4、铺贴：地砖铺设采用1：4或1：3干硬性水泥砂浆粘贴（砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜)，砂浆厚度控制在20—30mm左右.在干硬性水泥砂浆上撒素水泥,并洒适量清水。将地砖按照要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻轻敲击地砖饰面直至密实平整达到要求；根据水平线用铝合金水平尺找平,铺完第一块后向两侧或后退方向；顺序镶铺.砖缝无设计要求时一般为1。5—3mm，铺装时要保证砖缝宽窄一致，纵横在一条线上.
5、勾缝：地砖铺完24小时后进行勾缝，勾缝采用1：1水泥砂浆，根据地砖的颜色调配勾缝砂浆的颜色；勾缝要饱满密实。
6、清理：当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理(一般为12小时后）。清理完毕后用锯末养护2—3天，当交叉作业较多时采用先铺一层保护膜,再铺一层3mm纤维板保护.


四、 工程量及控制价
控制价
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	水泥砂浆楼面
	20000
	m2
	8
	160000
	15厚1:3水泥砂浆找平层

	重载地面
	18000
	m2
	16
	288000
	C30钢筋混凝土地面板,厚度200mm,内配+8 @150友向钢筋网片，随打随抹光,设分格尺寸mx6 m分仓缝。随捣随抹平，涂密封固化剂，面层抛光

	瓷砖墙面及踢脚
	1860
	m2
	95
	176700
	1、釉面瓷砖,用胶黏剂粘贴,稀白水泥浆擦缝2、6厚1:1水泥砂浆结合层

	玻化砖楼面
	400
	m2
	75
	30000
	1、铺10厚600×600玻化砖面层,干水泥擦缝
2、刷素水泥浆一道
3、20厚1:2水泥砂浆结合层

	合计
	654700
	含  %增值税专票


楼面找平及重载地面浇筑为劳务单价，施工材料由招标方提供。瓷砖及玻化砖铺贴为包工包料单价，报价需考虑各类施工材料。（面砖样式样式需与业主共同确定）






5、 报价单
报价单
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	水泥砂浆楼面
	20000
	m2
	
	
	15厚1:3水泥砂浆找平层

	重载地面
	18000
	m2
	
	
	C30钢筋混凝土地面板,厚度200mm,内配+8 @150友向钢筋网片，随打随抹光,设分格尺寸mx6 m分仓缝。随捣随抹平，涂密封固化剂，面层抛光

	瓷砖墙面及踢脚
	1860
	m2
	
	
	1、釉面瓷砖,用胶黏剂粘贴,稀白水泥浆擦缝2、6厚1:1水泥砂浆结合层

	玻化砖楼面
	400
	m2
	
	
	1、铺10厚600×600玻化砖面层,干水泥擦缝
2、刷素水泥浆一道
3、20厚1:2水泥砂浆结合层

	合计
	
	含  %增值税专票


楼面找平及重载地面浇筑为劳务单价，施工材料由招标方提供。瓷砖及玻化砖铺贴为包工包料单价，报价需考虑各类施工材料。（面砖样式样式需与业主共同确定）


报价公司（盖章/签字）：               
联系电话：               
二〇二二年    月    日



承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。







                         单位：（公章）
年    月    日



