[bookmark: _GoBack]九二厂房工程项目招标变更函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西鑫昌建设工程有限公司

	2
	项目名称
	江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目

	3
	项目地点
	会昌县九二基地

	4
	招标范围
	防水保温工程

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	60日

	8
	报名时间
	2022年10月21日至2022年10月27日

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，现场验收合格后再支付至80%，分部工程竣工验收后付至97%，剩余3%作为质保金，无问题1年后付清。

	10
	计价方式
	固定单价（含增值税专票、包装、运输、保险、装卸、施工等），结算以实际米数*单价

	12
	联系人
	招标联系人：           曾 工 18162146339
报名需联系招标联系人，并提供报名资料

	13
	开标时间地点及举报电话
	开标时间为：2022年10月28号9时30分
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、厂家质量保证承诺书，复印件都需加盖公章(鲜章），报价必须密封，不满足以上要求投标文件无效。
1.3、响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需响应单位具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。
1.4、响应单位需提供与防水保温相关的施工业绩（相关施工合同）。
1.5、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
1.6、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币伍万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商应提交5%中标价的金额为履约保证金，履约保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交，履约保证金在项目完成80%以上后，按来款渠道无息退还。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。
3、 技术要求：
防水保温材料要求
各种防水保温材料均要求有产品合格证、材料检验报告等。 
各种防水保温材料进场后首先进行材料复试，复试合格后方准使用。 
防水队伍要求
防水工程属于重点控制项目和特殊工种操作，防水操作人员必须持有有效的“上岗证”，上岗证要在监理处备案。施工过程中，监理、持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行，是否人证相符，以确保防水施工是由经过培训的专业熟练工人完成的。 
改性沥青防水卷材施工
基层处理：防水基层要求坚固、平顺、光滑、干净、干燥、无灰尘油污。 涂刷或喷专用基层处理剂。基层处理剂干燥后，粘贴SBS改性沥青卷材。按需要剪裁好卷材，撕起保护隔离纸，将卷材粘贴在基层上，用橡胶刮板或压辊将卷材下空气排出，并压实卷材。卷材搭接外边缘用专用密封涂料密封。节点部位须按规范及设计要求增设附加层。
工艺流程：
基层清理→ 涂刷基层处理剂→ 附加层施工→ 卷材与基层表面涂胶→ 卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层
清理基层：施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。
涂刷基层处理剂：涂布底胶。大面积涂刷前，用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍底胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶（相当于冷底子油）厚薄应一致，不得有漏刷、花白等现象。
附加层施工：阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层，可采用自粘性密封胶或涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。
卷材与基层表面涂胶：（1）卷材表面涂胶：将卷材铺展在干净的基层上，用长把滚刷蘸胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶，边头部位空出100mm。涂刷胶粘剂厚度要均匀，不得有漏底或凝聚块类物质存在；卷材涂胶后10～20min 静置干燥，当指触不粘手时，用原卷材筒将刷胶面向外卷起来，卷时要端头平整，卷劲一致，直径不得一头大，一头小，并要防止卷人砂粒和杂物，保持洁净。（2） 基层表面涂胶：已涂底胶干燥后，在其表面涂刷CX-404 胶，用长把滚刷胶，不得在一处反复涂刷，防止粘起底胶或形成凝聚块，细部位置可用毛刷均匀涂刷，静置晾干即可铺贴卷材。
卷材铺贴：卷材及基层已涂的胶基本干燥后（手触不粘，一般20min 左右），即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。
（1）卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴，双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向，长边及端头的搭接宽度，如空铺、点粘、条粘时，均为100mm：满粘法均为80mm，且端头接茬要错开250mm。（2）卷材应从流水坡度的下坡开始，按卷材规格弹出基准线铺贴，并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。（3）铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，铺展时对卷材不可拉得过紧，且不得有皱折、空鼓等现象。（4）排气、压实，排气：每当铺完一卷卷材后，应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始，朝卷材的横向顺序用力滚压一遍，以排除卷材粘结层间的空气。（5）卷材未端收头及封边嵌固：为了防止卷材未端剥落，造成渗水，卷材未端收头必须用聚氨酯嵌缝膏或其他密封材料封闭。当密封材料固化后，表面再涂刷一层聚氨酯防水涂料，然后压抹107 胶水泥砂浆压缝封闭。
防水层蓄水试验：卷材防水层施工后，经隐蔽工程验收，确认做法符合设计要求，应做蓄水试验，确认不渗漏水，方可施工防水层保护层。
保护层施工：在卷材铺贴完毕，经隐检、蓄水试验，确认无渗漏的情况下，进行细石混凝土保护层的施工；上人屋面根据设计要求进行块材施工。
保温施工
基层处理：基层墙体必须坚实平整，无油污、脱模剂和杂物等妨碍粘结的附着物，空鼓、酥松部位用铲刀剔除；
弹控制线、基准线：（1）根据建筑立面设计和外保温技术要求，在墙面上弹出水平、垂直控制线，以及伸缩缝、装饰条线等。（2）在建筑外墙阳角、阴角及其他必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置弹水平线，以控制岩棉板的垂直度和平整度；
岩棉板粘贴：（1）胶黏剂在现场制备，按胶黏剂干混料：水=1:0.25～0.27的质量比在砂浆搅拌机中（先加水）搅拌3～5min，至均匀无块状，静置5～10min，在搅拌一次即可使用，并在2h内使用完毕，搅拌好的胶黏剂避免太阳直射，已凝结的胶黏剂不得在加水搅拌使用。（2）岩棉板自下而上沿水平方向横向铺贴，板缝自然靠紧，相邻板面平齐，上下排之间错开1/2板长，局部最小错缝不小于200mm。（3）布胶可采用点框法或者条框法，布胶部位宜与锚件设置位置相对应，与基层墙面的实际粘接面积不小于岩棉板面积的50%，板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂，板间缝隙不得大于2mm，板间高差不得大于1.5mm。（4）矿棉板粘贴后，用2m直尺进行压平操作，并检验其平整度，对有缺损与破坏处用抹面胶浆进行处理修整。所有穿过矿棉板的穿墙管线和构件，其出口部位用预压密封带密封。
保护面层施工：（1）岩棉板保温层在施工1～2d之后，再进行护面层施工，施工前对岩棉抹面胶浆的抹灰面层做表面处理，用不锈钢刀刮涂薄层（厚1mm～1.5mm）抹面胶浆，并压入岩棉板的表层纤维中。（2）抹面胶浆的制备在现场按抹面胶浆干混料：水=1:0.27～0.29的质量比加水，用砂浆搅拌机搅拌均匀，搅拌时间为3～5min，搅拌后在2h之内用完。（3）抹面胶浆的抹灰在矿棉板抹灰面进行抹面处理后24h开始，第一层抹灰厚度1.5mm～2mm，并趁湿将内层网布压入，待胶浆稍干硬至可以触碰时，安装锚固件，安装后及时用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边。
锚固件安装：（1）锚固件在墙面上的设置点满足条件：墙面每平米不少于5.5个，高度在50m以上的墙面每平方米接近7个。（2）任何面积大于0.1m2的单块板设一个锚固件。外墙阳角、门窗洞口四周和檐口下均加密设置，在距离墙角100mm～150mm内的位置，已有锚固件的中间均加设一个。锚固件进入基层墙体的有效锚固长度不小于30mm，当基层墙体为加气混凝土制品时，其进入的有效锚固深度不得小于50mm。




四、 工程量及控制价
控制价
	名称
	项目特征
	单位
	暂定工程量
	单价
	合计

	平屋面（上人屋面）
	3厚SBS改性沥青防水卷材
2厚高聚物改性沥青防水涂料
50mm厚挤塑聚苯板
	m2
	10547
	103
	1086341

	地面涂膜防水
	2厚聚氨酯防水涂膜一道
	m2
	9258
	29
	268482

	雨棚防水
	20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)
	m2
	59
	18
	1062

	墙面砂浆防水(防潮)
	20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层
	m2
	136
	18
	2448

	外墙变形缝
	泡沫板
	m
	100
	12
	1200

	屋面变形缝
	卷材封盖、干铺卷材一层、卷材一层(粘贴)、油膏条、附加卷材一层、泡沫板
	m
	88
	176
	15488

	楼面变形缝
	沥青砂浆、油膏、泡沫板
	m
	262
	34
	8908

	轻钢屋面
	3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材
60厚岩棉保温隔热层
1.2厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材隔汽层
	m2
	7719
	74
	571206

	屋面卷材防水
	1、附加防水层:3厚SBS改性沥青防水卷材
	m2
	33
	74
	2442

	保温隔热屋面
	60厚岩棉保温隔热层
	m2
	7719
	25
	192975

	保温隔热屋面
	50mm厚挤塑聚苯板
	m2
	10547
	23
	242581

	含3%增值税专票

	总计
		2393133
	






各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、施工、税费（税率为3%）等费用，进口部分还要包括关税、商检、手续费、运费等全部费用，并注明生产厂家及产地。







5、 报价单
报价单
	名称
	项目特征
	单位
	暂定工程量
	单价
	合计

	平屋面（上人屋面）
	3厚SBS改性沥青防水卷材
2厚高聚物改性沥青防水涂料
50mm厚挤塑聚苯板
	m2
	10547
	
	

	地面涂膜防水
	2厚聚氨酯防水涂膜一道
	m2
	9258
	
	

	雨棚防水
	20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)
	m2
	59
	
	

	墙面砂浆防水(防潮)
	20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层
	m2
	136
	
	

	外墙变形缝
	泡沫板
	m
	100
	
	

	屋面变形缝
	卷材封盖、干铺卷材一层、卷材一层(粘贴)、油膏条、附加卷材一层、泡沫板
	m
	88
	
	

	楼面变形缝
	沥青砂浆、油膏、泡沫板
	m
	262
	
	

	轻钢屋面
	3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材
60厚岩棉保温隔热层
1.2厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材隔汽层
	m2
	7719
	
	

	屋面卷材防水
	1、附加防水层:3厚SBS改性沥青防水卷材
	m2
	33
	
	

	保温隔热屋面
	60厚岩棉保温隔热层
	m2
	7719
	
	

	保温隔热屋面
	50mm厚挤塑聚苯板
	m2
	10547
	
	

	含 %增值税专票

	总计
		
	





各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、施工、税费（税率为  %）等费用，进口部分还要包括关税、商检、手续费、运费等全部费用，并注明生产厂家及产地。


报价公司（盖章/签字）：               
联系电话：               
二〇二二年    月    日





承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。







                         单位：（公章）
年    月    日



